

## Harmonogram platobných období

Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru Prehlásenie podľa bodu 14.3 zmluvných podmienok v nasledovných objemoch a intervaloch:

Názov aktivity	Objemy a intervaly splatnosti
Aktivita Projektové dokumentácia:	
	100 % navrhovanej ceny za aktivitu do 14 dní odo dňa schválenia Projektovej dokumentácie Stavebným dozorom a Objednávateľom podľa bodu 5.2 zmluvných podmienok.
Aktivita Inžiniering:	
	100 % navrhovanej ceny za aktivitu do 14 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia podľa osobitného predpisu o riadnom užívaní celej stavby, ktorá je predmetom Diela, inak do 14 dní od posledného rozhodnutia orgánu verejnej moci o riadnom užívaní celej stavby na účel, pre ktorý bola zhotovená.
Aktivita Stavebné práce:	
	1 x mesačne počas trvania aktivity podľa vynaložených výdavkov, minimálne však v objeme 50.000,00 EUR bez DPH.